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Multiconsult har pa oppdrag av Mjgs Metallvarefabrikk AS laget et kostandanslag for en fiellhall i Hosanger,
Ostergy kommune vist som omréade N2 i et vedlegg fra kommunal arealplan fra 2011-2013. Fjellhallen skal ha
et volum pd 42 000 m* fordelt pa en grunnflate med bredde pa 20 - 25 m og hgyde pa minimum 8m. Inkludert
«Rigg og drift» er kostnadsanslaget pa 42,4 Mill NOK eks. mva.

Kostnadsanslag for gjennomfgring av kost/nytte-analyse av alternativ N2
med fjellhall

Multiconsult har pd oppdrag av Mjgs Metallvarefarbrikk AS laget et kostandanslag for en fjellhall i
Hosanger, Ostergy kommune vist som omrade N2 i et vedlegg fra kommunal arealplan fra 2011-
2013. Fjellhallen er i utgangspunktet planlagt med lengdeaksen parallelt med dalfgret dvs. fiellsiden
i omrédet.

Anslaget er laget pa basis av enhetspriser for nyere fjellanlegg i Bergensomradet som vi har hatt til
radighet.

Fiellhallen skal ha et volum pa 42 000 m® fordelt pa en grunnflate med bredde p& 20 - 25 m og
hgyde minimum 8 m.

Vi har derfor tatt utgangspunkt i et fiellhall med bredde pa 25 m, hgyde 10 m og lengde pa 168 m.
For at man skal oppnd en baerende fjellbue over fjellhallen, krever dette en tilleggshgyde pa 5 m
(20% av bredden) langs senterlinjen i fiellhallen. Dette gir et tverrsnittsareal pa ca. 336 mZ.

Det er videre regnet med to adkomsttunneler/rgmningstunneler inn til hallen, hver med lengde 15
m, bredde pa 5,5 m, vegghgyde pa 5 m og maksimal hgyde p& 6 m langs senterlinjen.

Vannsikringen av bygget inne i hallen kan gjgres ut fra to prinsipper. Entes sikres bergoverflaten
med f. eks. vanntett tunnelduk eller s& vannsikres taket pa bygningen.

Vi har i beregningene tatt med vannsikring av med PVC tunnelduk som er hengt opp i taket i
fiellhallen med bolter. Duken er selvslukkende, men brenner ndr den blir utsatt for dpen flamme
eller temperatur over flammepunktet. Pa grunn av delvis relativt lav fielloverdekning og at hallens
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Fjellhall

lengdeakse er parallelt med dalfgret, som sannsynligvis inneholder en svakhetssone i berget, er det
god grunn til & anta at kvaliteten av bergmassen i gjennomsnitt ikke er bedre enn «darlig» i h t NGI
sitt klassifiseringssystem, kjent som Q-metoden. | denne forbindelsen er usikkerheten imidlertid
relativt stor. Det gar ogsa lavbrekk og et spkk gjennom fiellet der det er aktuelt & plassere hallen slik
at en vesentlig stgrre del av bergmassen kan ha lavere kvalitet enn antatt.

| kostnadsanslaget er det i tillegg tatt med sprenging, opplasting, transport, fjellsikring og to korte
apne portaler i tunneldapningene.

Fjellkvaliteten kan ha stor betydning for sikringsomfanget omfanget av boring- og
sprengningsarbeidet og falgelig kostnadene. Ved lavere bergmassekvalitet enn antatt kan disse
kostandene gke med 30 %. Ved hgyere bergmassekvalitet enn antatt kan disse kostnadene bli
redusert med 10 %.

I tillegg ma det i byggeperioden opparbeides riggplass i omradet. Dette er ikke tatt med i
kostnadsanslaget.

Det ma dessuten foretas forhandsbesiktigelser av bygningsmassen i samsvar med gjeldende utgave
av NS 8141 «Vibrasjoner og stgt» fgr arbeidet med etablering av en fjellhall tar til. Vibrasjonene pa
tilstptende bebyggelser og konstruksjoner i grunnen fra anleggsvirksomheten ma ogsa registreres
mens anleggsarbeidene pgar. Kostandene for disse aktivitetene kommer i tillegg.

Kostnaden med etablering av bygningen med ventilasjon og elektro pa innsiden av anlegget er ikke
tatt med i beregningene. Plassering av remningstunnelene ma gjgres ut fra hvordan bygget inne i
hallen i inndeles brannsikre rom etter en brannteknisk vurdering.

Kostnadene for bergteknisk prosjektering av fiellanlegget, oppfelging i anleggsperioden,
utarbeiding av sluttdokumentasjon samt uavhengig kontroll er ikke inkludert i kostnadsanslaget.

Vi anbefaler at det bygges et frittstdende bygg i fiellhallen. Nar man etablerer bygninger i fielirom

mé det pa grunn av innlekkasjer av vann og hgy luftfuktighet i fiellrommet tas spesielle hensyn og
gjores ekstra tiltak i forbindelse avfukting, ventilasjon av rommene og installasjoner i bygningene.

Dette gjelder i seerlig grad for elektroinstallasjoner.

Det ma utfgres periodisk kontroll av bygningen, overflaten i fiellhallen og installert sikring sa lenge
anlegget er i bruk.

Inkludert «Rigg og drift» er kostnadsanslaget pa 42,4 Mill NOK eks. mva.

Dette er fordeles pé fglgende anslag av delkostnader eks. mva.

Rigg og drift: 9.6 Mill NOK
Sprenging av hall, tunneler og grofter: 15,8 Mill NOK
Opplasting og transport: 7,7 Mill NOK
Fiellsikring: 6,1 Mill NOK

Vannsikring i heng (tak) i hallen med flammehemmende
PVC- duk med takrennesystem langs veggene: 3,2 Mill NOK
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